

**ЗМІНИ №16 ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік**

**Публічне акціонерне товариство "Укртрансфат", 31570412  
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)**

№ з/п	Конкретна назва предмету закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015	Позначення ДСТУ, норм (за наявності)	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВИДАЛИТИ</b>								
1.2435	Профілі в асортименті	44330000-2			100 000,00	Допорогова закупівля	січень-грудень	Львів
1.2938	Технічне обслуговування кондиціонерів	50730000-1			90 000,00	Допорогова закупівля	січень-грудень	Одеса
1.3294	Капітальний ремонт будівлі вузла зв'язку НПС "Куровичі"	45220000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		402 211,00	Допорогові закупівлі	лютий	Львів
1.3443	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Стрийський район, Львівська область (км 0 – км 1,1).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		242 881,20	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3444	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Стрийський район, Львівська область (км 1,1 – км 3,9).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		598 339,20	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3445	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Івано-Франківська область (км 3,9 – км 7,0).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		555 384,00	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3446	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Сколівський район, Львівська область (км 7,0 – км 8,6).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		254 686,80	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3447	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Сколівський район, Львівська область (км 8,6 – км 10,1).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		264 994,80	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3448	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Сколівський район, Львівська область (км 10,1 – км 11,7).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		565 525,20	Допорогова закупівля	березень	Львів
<b>ДОДАТИ</b>								
1.3452	Засіб проти грибка для стін	24960000-1			2 589,80	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.2435	Профілі та арматура в асортименті	44330000-2			100 000,00	Допорогова закупівля	лютий-грудень	Львів
1.2938	Технічне обслуговування кондиціонерів	50730000-1			30 000,00	Допорогова закупівля	квітень	Одеса
1.3453	Послуги з монтажу, демонтажу кондиціонерів	50730000-1			60 000,00	Допорогова закупівля	квітень	Одеса
1.3454	Послуга брокера локальної інтернет-реєстрації (LIR)	72410000-7			20 000,00	Допорогові закупівлі	березень-грудень	Київ
1.3455	Послуги з відстеження пошкоджень нафтопроводу з метою запобігання забруднення довкілля	90740000-6			957 000,00	Допорогова закупівля	квітень	Київ
1.3294	Капітальний ремонт будівлі вузла зв'язку НПС "Куровичі"	45220000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		472 102,00	Допорогові закупівлі	березень	Львів
1.3443	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Стрийський район, Львівська область (км 0 – км 1,1).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		294 695,90	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3444	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Стрийський район, Львівська область (км 1,1 – км 3,9).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		725 984,90	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3445	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Івано-Франківська область (км 3,9 – км 7,0).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		673 865,90	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3446	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Сколівський район, Львівська область (км 7,0 – км 8,6).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		309 000,20	Допорогова закупівля	березень	Львів

№ з/п	Конкретна назва предмету закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015	Позначення ДСТУ, норм (за наявності)	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3447	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Сколівський район, Львівська область (км 8,6 – км 10,1).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		321 527,00	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3448	Коригування проектної документації по об'єкту: «Нафтопровід Броди-Держжордон. Винос нафтопроводів I-ої та II-ої черг Ду500 і Ду700 на ділянці км 157- км 165 Сколівський район, Львівська область (км 10,1 – км 11,7).»	71250000-5	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		686 170,60	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3456	Коригування проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт I-ої черги лінійної частини нафтопроводу "Броди – Держжордон" з заміною труби Ду500 на ділянці км 37.3 – км 63.5»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		56 567,06	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3457	Коригування проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт I-ої черги лінійної частини нафтопроводу "Броди – Держжордон" з заміною труби Ду500 на ділянці км 79.3 – км 106.5»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		56 567,06	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3458	Коригування проектної документації по об'єкту: «Реконструкція проїздів і доріг та мереж виробничо-дощової каналізації ЛВДС "Броди" філії "МН "Дружба" ПАТ "Укртранснафта" (Львівська область, Бродівський район, с. Смільне) (1-а - 4-а черги будівництва)»	71220000-6	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		84 014,11	Допорогова закупівля	березень-квітень	Львів

Затверджені рішенням тендерного комітету ПАТ "Укртранснафта" у місті Києві від 28.03.18 № ПТТК-17

Голова тендерного комітету



(підпис)

О.В. Колесник

(ініціали та прізвище)



Секретар тендерного комітету



(підпис)

Т.В.Близнюк

(ініціали та прізвище)

