

**ЗМІНИ №17 ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік**

**Публічне акціонерне товариство "Укртрансфота", 31570412**

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

№ з/п	Конкретна назва предмету закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015	Позначення ДСТУ, норм (за наявності)	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВИДАЛИТИ</b>								
1.298	Одяг для охоронників адмінбудівлі	18110000-3			25 000,00	Допорогова закупівля	січень-грудень	Київ
1.3456	Коригування проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт I-ої черги лінійної частини нафтопроводу "Броди – Держжордон" з заміною труби Ду500 на ділянці км 37.3 – км 63.5»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		56 567,06	Допорогова закупівля	березень	Львів
1.3457	Коригування проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт I-ої черги лінійної частини нафтопроводу "Броди – Держжордон" з заміною труби Ду500 на ділянці км 79.3 – км 106.5»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		56 567,06	Допорогова закупівля	березень	Львів
<b>ДОДАТИ</b>								
1.298	Одяг для охоронників адмінбудівлі	18110000-3			29 000,00	Допорогова закупівля	квітень-грудень	Київ
1.3459	Повідомлення мореплавцям	22110000-4			4 000,00	Допорогова закупівля	квітень	Одеса
1.3460	Мережева карта	30230000-0			2 400,00	Допорогова закупівля	квітень-грудень	Київ
1.3461	Джерело аварійного живлення 2000 Вт	31680000-6			28 000,00	Допорогова закупівля	квітень-грудень	Київ
1.3462	Відеореєстратор системи відеоспостереження з жорсткими дисками в комплекті	32330000-5			46 500,00	Допорогова закупівля	квітень-грудень	Київ
1.3463	Комутатор мережевий	32540000-0			5 600,00	Допорогова закупівля	квітень-грудень	Київ
1.3464	Камери відеоспостереження внутрішні роздільною здатністю 2мп	35120000-1			97 500,00	Допорогова закупівля	квітень-грудень	Київ
1.3456	Коригування проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт I-ої черги лінійної частини нафтопроводу "Броди – Держжордон" з заміною труби Ду500 на ділянці км 37.3 – км 63.5»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		56 567,06	Допорогова закупівля	квітень	Львів
1.3457	Коригування проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт I-ої черги лінійної частини нафтопроводу "Броди – Держжордон" з заміною труби Ду500 на ділянці км 79.3 – км 106.5»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		56 567,06	Допорогова закупівля	квітень	Львів
1.3465	Експертиза кошторисної документації робочого проекту "Капітальний ремонт резервуара РВС-10000 № 4 ЛВДС "Кременчук"	71310000-4	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		10 090,86	Допорогова закупівля	квітень	Кременчук
1.3466	Експертиза кошторисної документації робочого проекту "Капітальний ремонт резервуара РВС-10000 № 5 ЛВДС "Кременчук"	71310000-4	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		10 009,09	Допорогова закупівля	квітень	Кременчук
1.3467	Виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва оптоволоконної лінії зв'язку від ВЗ ЛВДС «Кременчук» до КП ТМ 53 км МН «Глинсько-Розбишівська-Кременчук»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		950 000,00	Допорогова закупівля	квітень	Київ
1.3468	Виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва оптоволоконної лінії зв'язку від КП ТМ 53 км до ВЗ ЛВДС «Глинсько-Розбишівська» МН «Глинсько-Розбишівська-Кременчук»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		900 000,00	Допорогова закупівля	квітень	Київ
1.3469	Виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва оптоволоконної лінії зв'язку від КП 154 км до ВЗ НПС «Августівка» МН «Снігурівка-Одеса»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		850 000,00	Допорогова закупівля	квітень	Київ

Затверджені рішенням тендерного комітету ПАТ "Укртрансфота" у місті Києві від 04.04.18 № РПТК-18

Голова тендерного комітету



О.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)

Секретар тендерного комітету

Т.В. Близнюк  
(ініціали та прізвище)