

ЗМІНИ №27 ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік

Публічне акціонерне товариство "Укртрансффта", 31570412

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

№ з/п	Конкретна назва предмету закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015	Позначення ДСТУ, норм (за наявності)	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВИДАЛИТИ								
1.327	Рукавиці гумові та трикотажні	18140000-2			1 200,00	Допорогова закупівля	січень-грудень	Кременчук
ДОДАТИ								
1.3519	Навушники	32340000-8			1 200,00	Допорогова закупівля	травень-грудень	Кременчук
1.3520	Пояс пожежний рятувальний ППР-А з карабіном	39520000-3			3 142,00	Допорогова закупівля	травень-грудень	Одеса
1.3521	Консультаційні послуги для впровадження системи обліку SAP S/4HANA в ПАТ "Укртрансффта"	72220000-3			978 246,79	Допорогова закупівля	травень	Київ
1.3522	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження системи відеоспостереження та периметральної сигналізації на ЛДВС «Броди», Львівська обл., Бродівський р-н, Смільнівська сільська рада, урочище «Промисловий центр», №6.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		70 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3523	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження системи відеоспостереження та периметральної сигналізації на НПС «Чижівка», Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Чижівка.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		40 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3524	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження систем відеоспостереження та периметральної сигналізації, системи контролю і управління доступом на НПС «Долина», Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Яворів.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		41 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3525	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження систем відеоспостереження та периметральної сигналізації, системи контролю і управління доступом на НПС «Дрогобич», Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Нафтовиків, 51.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		41 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3526	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження систем відеоспостереження та периметральної сигналізації, системи контролю і управління доступом на НПС «Куровичі», Львівська обл., Золочівський р-н, с. Куровичі.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		42 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3527	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження систем відеоспостереження та периметральної сигналізації, системи контролю і управління доступом на НПС «Новини», Рівненська обл., Острозький р-н, с. Плоске, вул. Дружби, 7.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		42 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3528	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження системи відеоспостереження та периметральної сигналізації на НПС «Плещівка», Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Васьковичі.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		40 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3529	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження системи відеоспостереження та периметральної сигналізації на НПС «Солочин», Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Голубине.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		40 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3530	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження системи відеоспостереження та периметральної сигналізації на ЛВДС «Сколе», Львівська обл., Сколівський р-н, с. Козьова.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		40 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3531	Коригування проектної документації по об'єкту «Впровадження систем відеоспостереження та периметральної сигналізації, системи контролю і управління доступом на НПС «Жулин», Львівська обл., Стрийський р-н, с. Жулин, вул. Стрийська, 1.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		41 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ

№ з/п	Конкретна назва предмету закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015	Позначення ДСТУ, норм (за наявності)	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3532	Коригування проектної документації по об'єкту «Технічне переоснащення НПС «Августівка» з впровадженням системи відеоспостереження та периметральної сигналізації за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Августівка»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		41 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3533	Коригування проектної документації по об'єкту «Технічне переоснащення НПС «Андріївка» з впровадженням системи відеоспостереження та периметральної сигналізації за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Андріївка, вул. Жовтнева, 42»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		40 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3534	Коригування проектної документації по об'єкту «Технічне переоснащення ПЗД «Одеса» з впровадженням системи відеоспостереження та периметральної сигналізації за адресою: м. Одеса, вул. Атамана Чепіги, 85.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		40 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3535	Коригування проектної документації по об'єкту «Технічне переоснащення МНТ «Південний» верхній технологічний майданчик з впровадженням системи відеоспостереження та периметральної сигналізації за адресою: м. Южне, Комінтернівського району, Одеської області»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		44 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3536	Коригування проектної документації по об'єкту «Технічне переоснащення МНТ «Південний» нижній технологічний майданчик з впровадженням системи відеоспостереження та периметральної сигналізації за адресою: м. Южне, Комінтернівського району, Одеської області»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		41 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3537	Коригування проектної документації по об'єкту «Технічне переоснащення НПС «Снігурівка» з впровадженням системи відеоспостереження та периметральної сигналізації за адресою: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Кобзарці.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		41 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3538	Коригування проектної документації по об'єкту «Технічне переоснащення НПС «Кам'яногірка» з впровадженням системи відеоспостереження та периметральної сигналізації за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, територія Кам'яногірської сільської ради.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		40 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3539	Коригування проектної документації по об'єкту «Технічне переоснащення НПС «Степова» з впровадженням системи відеоспостереження та периметральної сигналізації за адресою: Одеська область, Петрівський район, територія Петрівської сільської ради.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		40 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ
1.3540	Коригування проектної документації по об'єкту «Технічне переоснащення НПС «Миколаївська» з впровадженням системи відеоспостереження та периметральної сигналізації за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Трихати.»	71320000-7	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013		42 000,00	Допорогова закупівля	травень-червень	Київ

Затверджені рішенням тендерного комітету ПАТ "Укртрансфлот" у місті Києві від 18.05.18 № Р177К-29

Голова тендерного комітету

(підпис)

О.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Секретар тендерного комітету

(підпис)

Т.В.Близнюк
(ініціали та прізвище)